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Wstep
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z :

Remontem nawierzchni alejek z robotami towarzyszacymi na Cmentarzu Pychowice

1.2.

1.3.

przy ul. Sodowej w Krakowie

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i1 szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) .

Ogolne wymagania dotyczace robot

1.3.1.1. Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy — Inwestor, w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, poda lokalizacje 1 wspotrzedne
punktow gldéwnych obiektu oraz reperow.

Inwestor ma obowigzek zawiadomienia wilasciwych organdw oraz projektanta co

najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt dotaczajac o$wiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkoéw j.w.

1.3.1.2. Obowiazki wykonawcy

1.4.1.2.1. Przekazanie terenu robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

1.4.1.2.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowig zalgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby byly w catej dokumentacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
kontraktowych obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6lnych
warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunkach
wielkosci liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonywane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.1.2.3. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania
realizacji kontraktu az do ich zakonczenia i ostatecznego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszy zabezpieczenia robot nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.4.1.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) Podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacj¢ baz, warsztatbw, magazynoéw, skladowisk, ukopow 1 drog

dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed

o Zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

o Zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

o MozliwoS$cig powstania pozaru,

1.4.1.2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.1.2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, przewody itp.
Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

1.4.1.2.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow dostawczych

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§
pojazdu przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia wiladz do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na teren robot 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inwestora.

1.4.1.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych.
Szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.1.2.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robot.

1.4.1.2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
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informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne
dokumenty.

2. Materialy
2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta speiniaja
wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty
swojg jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonania poszczegolnych elementow robodt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lud SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet
nie moze by¢ pdzniej zmieniany be zgody Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6ot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu pojazdéw na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osiec i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone do ruchu przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- projekt organizacji budowy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia inwestora dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Program zapewnienia jakoSci



Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows i
SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bioz

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposoéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoScig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposob 1 procedure pomiaréw i1 badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementoéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
robdt ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zalecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty

nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej niz przewiduje plan zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania przeprowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzania, Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania materialdw u Zrédla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materialow.

Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane w SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny ich wlasciwosci.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



7. Obmiar robét

7.1.

7.2.

7.3.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia

wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang w celu
miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i/lub w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej — przedmiarze
robot.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w caty okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inwestor.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badah laboratoryjnych 1 w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
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8.2.

8.3.

Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okre§Slonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inwestor.

Odbior koncowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego i Wykonawca.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna

si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajagcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

C) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaly), o ile bedg wymagane,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),
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8.4.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.3. ,,0dbior koncowy robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1

9.2.

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania robot, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inwestorowi 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,
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10.Prz

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C)  przygotowanie terenu,

d)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b)  utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego
Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Inwestor.

episy powiazane

10.1. Ustawy

10.2.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie

systemow oceny zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakownikiem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslania polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy w trakcie wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2002 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042).

Opracowal : Jan Piorecki
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